Tytut Opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Obiekt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW O PRZEPUSTOWOSCI DO 2,5 m3/d Z DRENAZEM
ROZSACZAJACYM

Oznaczenie robot wg CPV:

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekdw

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu $rodowiska naturalnego

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232423-3 Przepompownie Sciekéw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

Inwestor:

Gmina Lisewo
ul. Chetminska 2
86-230 Lisewo

Adres obiektu:

Mgoszcz 48, dz. nr 40/14, 40/19

Biuro:

EKOTECHNOLOGIE Witold Zotna
Os. Kasztanowe 4c/2

70-985 Szczecin

NIP: 646-267-25-30

Zespot autorski:

magr inZ. Agnieszka Jaksik

upr. bud. nr 163/D0OS/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wen-
tylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami bu-
dowlanymi bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2011 r




SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT ,

SKLADOWANIE MATERIALOW

WYKONANIE ROBOT -
SZCZEGOLOWE WYTYCZNE BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
ROBOTY ELEKTRYCZNE

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10. OBMIAR ROBOT

11. ODBIOR ROBOT

12. PODSTAWA PLATNOSCI

13. PRZEPISY ZWIAZANE

wWoNSOUAWNE

Oznaczenie najczesciej wystepujacych skrotow:

IN - inspektor nadzoru
ST - specyfikacja techniczna
DTR - dokumentacja techniczno-rozruchowa urzadzenia



1. WSTEP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) s3 wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa:

- Oczyszczalni sciekdw pracujacej w technologii ztoza biologicznego wraz z drena-
zem rozsaczajgcym dla domu wielorodzinnego w miejscowosci Mgoszcz 48 na te-
renie Gminy Lisewo.

| .2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt budowlanych kanalizacji sani-
tarnej w zakresie przytgczy grawitacyjnych i mechaniczno- biologicznej oczyszczalni
Sciekow typoszeregu BIO w technologii rotujgcego napowietrzanego ztoza z ksztat-
tek polietylenowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi dla domu wielorodzinnego
potozonego w miejscowosci Mgoszcz 48.

1.3. Zakres robot objetych ST

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z budowg biologicznej oczyszczalni Sciekdw
wraz z drenazem rozsgczajgcym

Charakter obiektu przewiduje nastepujace roboty:

Roboty ziemne

- wykopy, przekopy

- szalowanie wykopow

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem zasypki

- dowdz gruntow sypkich w celach technologicznych

- rozplantowanie ewentualnie wywo6z nadmiaru gruntu

Roboty instalacyjno - montazowe

- przewdd doprowadzajgcy Scieki surowe z rur PVC SN 8 ¢ 160 mm L=11,5m
- przewdd doprowadzajacy $cieki oczyszczone z rur PVC SN 8 g 110 mm
do studzienki rozdzielczej L=26,0 m

- drenaz rozsaczajacy z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym ¢ 110 mm  L=180 m
- biologiczna oczyszczalnia éciekéw (BOS) o przepustowosci 2,5 m3/d

wraz z nadstawkami na wiazy 70 cm 1,0 szt.
- studzienki kanalizacyjne g 315 mm z pokrywami 2,0 szt.
- studzienka rozdzielcza @ 400 mm z pokrywg 1,0 szt.
- kominki napowietrzajace 2,0 szt.

- kolanka i tréjniki PVC o kacie 90°, 45°, kolanka 30°



1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna — przyka-
nalik przeznaczona do odprowadzania $ciekdw sanitarnych — przyfacze.

1.4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjny przeznaczony do odpro-
wadzenia Sciekow z budynkdw do oczyszczalni badz do drenazu rozsgczajgcego.

1.4.6. Rura ochronna (ostonowa) - rura o Srednicy wiekszej od przewodu kanaliza-
cyjnego, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na
bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (ulica) ewentualnych wyciekow
Sciekow.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami IN

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wy-
konawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-

stracyjnymi

- lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw

- dziennik budowy,

- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieral rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
IN Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tek jakby zawarte byty w catej do-
kumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementdéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kon-
traktowych Jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomi¢ IN, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek Jezeli zajdzie
taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysun-
kow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego




przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowa-
lajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a ro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiajgcego
projekt organizacji ruchu. Projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia IN. W zaleznosSci od potrzeb i postepu ro-
boét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na bie-
Z3co.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia za-
bezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegaw-
cze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecz-
nosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do prze-
pisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na: a/ lokalizacje baz.,
warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopow i drég dojazdowych b/ $rodki ostroz-
nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami tok-
sycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy., wymagany przez od-
powiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez perso-
nel Wykonawcy.




1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda do-
puszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o ste-
zeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wy-
dang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po ich zakoncze-
niu ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego od-
powiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materia-
téw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urza-
dzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z
wymaganiami wtasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia in-
stalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ IN i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi IN i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziata-
nia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powi-
nien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod, i w sposdb ciggly bedzie informowac IN o swoich dziata-
niach.




2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania

2.1.1. Zrédia uzyskania materiatéw fabrycznych i do zasypki wykopéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-
kolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta zakupu, zamawiania lub wydobywania
tych materiatdow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii mate-
riatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ze-
stawienia aprobat i Swiadectw certyfikacji w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopéw
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych

wiadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to

zrodta wskazanie przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi

Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako-

Sciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekol-

wiek inne koszty zawigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, okopdw i miejsc pozyskania pia-

sku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji te-

renu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub

odwiezione na okfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IN.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢

zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdl-

nione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zo-
staty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez IN.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego me przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zacho-
waty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot, i byty dostepne do kontroli przez IN. Miej-
sca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu bu-




dowy ub. poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
uzgodnionych z IN.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
IN o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez IN. Zmiane
materiatu musi zaakceptowac projektant.

2.2 Kanaty rurowe

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV sztywnosci obwodowej SN 8 $r.110, 160 w tym
rury drenazowe $r 110 mm SN 8 z rdzeniem spienionym z odpowiednio nacietymi
otworami.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiekczajacych i
wypetniajgcych wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowy-
mi SBR (styrol-butadien-kauczuk).

2.2.2 Rury stalowe ostonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe
bez szwu walcowane na gorgco, ogodlnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN
malowane wewnatrz i zabezpieczone zewnatrz powtokg bitumiczna.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315 firmy Wavin, zgodnie z aktualnymi
PN, PN-EN. Stosowane z kinetami przeptywowymi i potgczeniowymi oraz karbowa-
nymi rurami trzonowymi zaopatrzone w przypadku narazenia na znaczne obcigze-
nia, w pierscien odcigzajacy ze stozkiem betonowym.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez IN; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca do-
starczy IN kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji IN, nie moze by¢ zmieniany bez je-
go zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykorczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub
wiasny) do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
- koparke podsiebierng do 0,60 m3
- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM
- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa
- urzadzenie do przeciskéw
- pite motorowq fancuchowag
- specjalistyczny sprzet do odwadniania igtofiltrami
- koparko — tadowarke — 2szt

3.2.2 Sprzet do robdt montazowych
- samochod dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5 t
- zuraw samochodowy do 5 t
- samochéd samowytadowczy

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjo-
nalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw trans-
portu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadze-
nie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wska-
zaniach IN, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srod-
ki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegaC nastepujgcych
dodatkowych wymagan:
- transport powinien odbywac sie tak, zeby unikng¢ uszkodzen mechanicznych (
roztozenie tektury falistej , wysokos¢ sktadowania do 1,0 m)
- przewoz powinien sie odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu - rury mogg byc¢
przenoszone recznie.
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- Przewdz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o od-
powiedniej dtugosci, tak aby wolne konfce wystajgce poza skrzynie nie byty dtuzsze
niz1,0 m
4.3.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki trans-
portowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany skfadu mieszanki,
zniszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w
wymaganiach technologicznych.

4.4.Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z zacho-
waniem wszelkich przepisow.

4.5.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chronigcymi cement przed wilgocia.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Rury przewodowe PCV

Rury nalezy skfada¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych .Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury we-
dtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury
skfadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadach drewnianych. Wysokos¢
stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metréw. Kolejne war-
stwy rur powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami
naprzemianlegle, z wysunieciem kielichdow poza konce rur. Podczas manipulowania,
tadowania, transportu, roztadowywania i skfadowania nalezy zachowac s$rodki
ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabez-
pieczania tadunku -W trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (zakryte plandekg) oraz temperaturg (max temp.
w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PCV

Poszczegdlne elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i
bandowane folig. Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposob, aby nie
spowodowad uszkodzen Scian i kroccdw podigczeniowych. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych elementéw studzienek. Sktadowane elementy
studni nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania sto-
necznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni
C.

5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spo-
sOb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frak-
cjami kruszyw.
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5.4. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknie-
tych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0godlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoS¢ z do-
kumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz polece-
niami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzedny-
mi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez IN.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione przez Wyko-
nawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia IN bedg wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
ce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale ozna-
czy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw krawe-
dziowych.
W przypadku niedostatecznej i ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytu-
acyjne reperow i ich rzedne przekaze IN.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania
robdt - wykopu ( recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gteboko-
$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykdw. Sza-
lowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare pogtebiania wykopu. Wydobyty z wykopu
grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a czeSciowo
skfadowany na odkfad. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej
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warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem rur i
warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z IN.

Przy przejéciu pod napotkang przeszkodg terenowg mozna pozostawi¢ pas ziemi,
pod ktorym wykopanym tunelikiem przechodzi sie przewodem.

6.4. Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podfozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do petnej gtebokosci.

6.5. Roboty montazowe
Rurociggi kanalizacyjne uktadac ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w
projekcie.

6.5.1. Rury przewodowe z PCV

Przewod powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opierat sie na niej
wzdtuz catej dtugosci co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej
osi. Poszczegodlne odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do cza-
su wykonania uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur wykonac poprzez kielichy przy
uzyciu uszczelek wargowych z SBR.
Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia robo-
czego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

6.6 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkdéw potaczen
przewodow (wezet z opaska)
II etap - préba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien byc piasek sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod wa-
runkiem, ze nie zawiera kamieni.
Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka
powinna by¢ zageszczona w zaleznosci od warunkow obcigzenia.

7. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

7.1.Realizacje robot prowadzi¢ zgodnie z:

» Rozporzadzenie MS z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984) w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego

e Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z pdzniejszymi

zZmianami)

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z pdzniej-

Szymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
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runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2002.Nr 75 z pdzniejszymi zmianami)
7.2. Zatozenia wyjSciowe niniejszego opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca budowy
mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekdw typoszeregu BIO w technologii rotu-
jacego napowietrzanego ztoza z ksztattek polietylenowych wraz z urzadzeniami to-
warzyszacymi dla domu wielorodzinnego potozonego w miejscowosci Mgoszcz 48 z
drenazem rozsaczajgcym z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym.

Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:

Srednia dobowa iloé¢ éciekéw — 75 dm3/M/d

Sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej
Istniejgce warunki gruntowe

Skfad Sciekéw jak dla Sciekdw socjalno - bytowych.

7.3. Opis rozwigzania.
Projektowane rozwigzanie techniczne zakfada oczyszczanie Sciekdw w tréjkomoro-
wym przeptywowym zbiorniku zbudowanym z zywicy poliestrowej wzmocnionej
widknem szklanym o pojemnoéci 8 m*> wyposazonym w rotujace ztoze biologiczne
napowietrzane poprzez dyfuzor drobnopecherzykowy i dmuchawe. Projektowane
ztoze biologiczne sktada sie z niewielkich ksztattek polietylenowych, na ktérych
gromadzg sie i rozwijajg mikroorganizmy. Ksztattki te powinny znajdowac sie w cig-
gtym ruchu dzieki pecherzykom powietrza z dyfuzora.
Zaprojektowana oczyszczalnia Sciekdow powinna spetnia¢ wymagania Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekdw przeznaczona jest do odbioru i
oczyszczania Sciekdw bytowo — gospodarczych w ilosci 2,6 m?/d z odprowadzeniem
Sciekow oczyszczonych do gruntu poprzez drenaz rozsaczajacy skfadajacy sie z rur
PVC SN 8 z rdzeniem spienionym posiadajgcych odpowiednio naciete otwory o
Srednicy 2 cm. Miejsce wprowadzania $ciekdw powinno by¢ oddzielone warstwa
gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego poziomu wodono$nego wod
podziemnych (sposdb posadowienia urzadzen oczyszczalni w zaleznosSci od warun-
kdéw wysokosciowych terenu oraz poziomu wéd gruntowych przedstawiono w czesci
rysunkowej).

Projekt budowlany obejmuje budowe 1 oczyszczalni Sciekow dla 25 miesz-
kancow.

7.4. Sposob oczyszczania Sciekow.

Procesy beztlenowe — osadnik gnilny

Scieki surowe odptywaja poprzez wentylowany pion kanalizacyjny do pierwszej ko-
mory oczyszczalni czyli osadnika gnilnego. W osadniku zachodzg pierwsze procesy
oczyszczania mechanicznego i biologicznego:

- sedymentacja — opadanie na dno osadnika czesci statych zawartych w $ciekach
az do wydzielenia osadow;

- flotacja — unoszenie sie na powierzchni Sciekdw substancji lzejszy od wody
(przede wszystkim ttuszczéw);
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- separacja — oddzielenie zanieczyszczen sedymentujgcych i flotujgcych od klarow-
nych Sciekow;
- fermentacja beztlenowa wydzielonych osaddéw.

Sedymentujgce zanieczyszczenia tworzg osad, ktéry poddany jest dziataniu
bakterii fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do cze-
Sciowego rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia
lekkie, w tym ttuszcze, flotujg i tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrdbki beztlenowej Sciekdéw moze by¢ wspomagany poprzez regular-
ne zadawanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje
przykrych zapachow.

W wyniku dziatania cze$¢ zwigzkdw organicznych jest przetwarzana na: siar-
kowododr, dwutlenek wegla, metan, wode i prostsze zwigzki organiczne. Gazy po-
chodzace z fermentacji s3 odprowadzane przez otwodr dekompresyjny i wentylacje
wysokg czyli pion kanalizacyjny wyprowadzany ponad dach budynku mieszkalnego.
Wstepnie oczyszczone Scieki przeptywajg do drugiej komory — reaktora biologiczne-

go.

Procesy tlenowe — reaktor biologiczny

Ztoze biologiczne sktadajgce sie z ksztattek polietylenowych jest biologiczng czescig
oczyszczania POS.

Scieki z komory osadnika gnilnego wptywajg do komory reaktora, ktéra pracuje jako
rotujgce napowietrzane ztoze, sktadajgce sie z niewielkich ksztattek polietyleno-
wych. Na powierzchni ksztattek rozwijajg sie mikroorganizmy tlenowe powodujgce
dalszy tlenowy proces oczyszczania Sciekdw. Ksztattki te znajduja sie w ciggtym ru-
chu dzieki powietrzu dostarczanemu na pomocg dmuchawy poprzez drobnopeche-
rzykowy dyfuzor rurkowy zamontowany na dnie komory. Objeto$¢ ztoza powinna
wynosi¢ 2 m® a powierzchnia 250-300 m?/ m”.

Scieki po oczyszczeniu komorze reaktora przeptywajg do komory osadnika wtdrne-
go, w ktérym zachodzg procesy klarowania Sciekéw. Klarowny Sciek wyptywa géra
do uktadu rozsaczajgcego a sklarowany osad opada na dno. Okresowo osad jest
transportowany przy pomocy pompy Typu PM do komory osadnika wstepnego, skad
powinien by¢ usuwany i odtransportowany wraz z osadem wstepnym na oczyszczal-
nie, np. w Lisewie w celu dalszej przerdbki.

7.5. Elementy oczyszczalni biologicznej.

Oczyszczalnia powinna sktadac sie z:

« Osadnika wstepnego o pojemnosci 4,0 m> petnigcego role komory oczysz-
czania beztlenowego, w ktdrej gromadzi sie osad wstepny i nadmierny

« Komory zloza biologicznego o pojemnosci 2,5 m®, w ktérej zachodzi gtéwny
proces oczyszczania w formie tlenowej

« Osadnika wtdrnego o pojemnosci 1,5 m?® stuzacego do gromadzenia osadu
nadmiernego. W komorze tej powinna znajdowac sie pompa typu PM zapew-
niajgca transport osadu nadmiernego do pierwszej komory skad wraz z osa-
dem wstepnym zostanie usuniety. Pompa musi by¢ zbudowana z elementdéw
catkowicie odpornych na korozje
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CatosS¢ oczyszczalni powinna znajdowac sie w jednym monolitycznym zbiorniku wy-
konanym z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym o catkowitej po-
jemnoéci 8 m>.

Elementami sktadowymi projektowanej oczyszczalni sg takze:
- dmuchawa o mocy 160 Watt o wydajnosci 10,5 m*/h;
- dyfuzor drobnopecherzykowy wykonany z PVC

- pompa typu PM (mamutowa)

Montaz elementow oczyszczalni

Wytyczne montazu:

W celu posadowienia zbiornika oczyszczalni nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci

umozliwiajgcej wiasciwe podtaczenie wylotu rury Sciekowej z budynku z rurg
wlotowg oczyszczalni (wymagany spadek 2,5 cm na dtugosci 1 mb). Rura wlotowa
zbiornika wykonana jest standardowo z ksztattki PCV ( 160) , a wylotowa 110. Dno
wykopu nalezy wytozy¢ 10 cm warstwag podsypki piaskowej (w trudnych warunkach
gruntowych np. glina nalezy ustabilizowa¢ podtoze podsypkg piaskowo-cementowg).
Nastepnie wstawiony na dno wykopu zbiornik doktadnie wypoziomowac¢ wzdtuz osi
podtuznej. Wskazane jest zalanie zbiornika niewielkg iloscig wody w celu jego
docigzenia. Nastepnie nalezy obsypywac zbiornik gruntem rodzimym.
Kazdg 30-40 cm warstwe gruntu nalezy zagesci¢ (ubi¢) do Jmin=0,97. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage, by grunt ten nie zawierat duzych kamieni i bryt. W
przypadku gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika nalezy
wymieni¢ grunt rodzimy na grunt sypki.

« Przewody sprezonego powietrza utozyé w gruncie na gtebokosci okoto 50 cm
ze spadkiem w kierunku oczyszczalni $ciekow min. 1%,

« Przewody sprezonego powietrza potgczy¢ z kroécem ttocznym oraz rurg
dyfuzora przy pomocy ztgczek zaciskowych,

« Zasypac gruntem rodzimym,

« Podtaczy¢ przewdd zasilajacy sprezarki do uziemionego gniazdka o napieciu
220 V poprzez wiacznik czasowy sterujacy jej praca,

« Uporzadkowac teren wokot oczyszczalni.

1. Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wiekszy, zeby umozliwi¢ dostep do Scianek
dolnej potowy zbiornika podczas jego zasypywania.

2. Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych
przedmiotdw mogacych spowodowaé uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

3. Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ otwér
wlotowy na odpowiednim poziomie, co umozliwi wtasciwe podigczenie rurociggow.
4. Zbiornik nalezy wypoziomowac.

5. Zbiornik napetni¢ wodg do 1/3 wysokosci nastepnie obsypac piaskiem do okoto
3/4 wysokosci (nieco ponad kotnierz zbiornika) — podsypujgc doktadnie piasek pod
dolng czesc¢ zbiornika.

7. Napetni¢ zbiornik do petna (do poziomu kroéca odptywowego), obsypac piaskiem
i zagescic.
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Napetnianie zbiornika: Napetnia¢ rdwnomiernie wszystkie trzy komory za pomoca
weza ogrodowego. Zabronione jest spietrzanie wody tylko w jednej komorze.

8. Pozostawi¢ zbiornik wypetniony woda. W zadnym wypadku nie nalezy wpuszczac
surowych Sciekdw do osadnika gnilnego bez uprzedniego wypetnienia go wodg. Mo-
gtoby to spowodowaé powazne zaktdcenia w hydraulicznej pracy osadnika i przed-
ostanie sie do uktadu rozsgczajgcego wiekszych zanieczyszczen.

Rozruch oczyszczalni

Po zainstalowaniu catego uktadu, sprawdzeniu szczelnoSci potaczen mozna
rozpoczg¢ eksploatacje systemu.
Nalezy pamietaé, ze zbiornik przed przystgpieniem do eksploatacji musi byc
wypetniony woda.
Jezeli rozruch oczyszczalni nastepuje w miesigcach od kwietnia do wrzesnia
(wysokie temperatury powietrza, wody i ziemi) to nie sg konieczne Zzadne
dodatkowe operacje rozruchowe. Bakterie zawarte w Sciekach fekalnych
zapoczatkujg natychmiastowy proces oczyszczania. Jezeli rozruch nastepuje w
miesigcach: pazdziernik, listopad, marzec to mozna dodac do zbiornika biopreparat,
ktory przyspiesza rozwoj flory bakteryjnej w zbiorniku.

7.6. Elementy wspdtpracujace z oczyszczalnig Sciekdw.

Dla odprowadzenia Sciekdow do gruntu zaprojektowano drenaz rozsgczajacy zbudo-
wany z nizej przedstawionych elementow.

Studzienka rozdzielcza

Jest to cylinder z polietylenu wysokiej gestosci wyposazony w:
e pokrywe

e jeden otwor wlotowy 110mm

e 3 otwory wylotowe -110mm

Studzienka rozdzielcza drenazu rozsgczajgcego pozwala na okresowg kontrole po-
twierdzajacg prawidtowe funkcjonowanie drenazu i drozno$¢ przewoddw rozprowa-
dzajacych.

Nadbudowa polietylenowa.

Pozwala wyrownac réznice pomiedzy poziomem terenu i zakonczeniem studzienek.

Wentylacja wysoka.

W przypadku braku wewnetrznego odpowietrzenia piondw kanalizacyjnych nalezy
wykonac odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub we-
wnatrz pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ po-
nad pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowie-
trzenie wykonac z rur PCV 110mm.

Drenaz rozsgczajacy.

Drenaz rozsaczajacy nalezy wykonac¢ wg czesci rysunkowej projektu i opisu jak ni-
zej.

Drenaz rozsaczajgcy utozony na ztozu zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do
uzupetniajacego tlenowego oczyszczenia biologicznego Sciekow.

Drenaz wykonany jest z rur PCV SN 8 z rdzeniem spienionym o $rednicy 110 mm z
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nacietymi otworami. Otwory do rozsgczania Sciekdw powinny by¢ nawiercone w po-

towie wysokosci rury po obu jej stronach co 10 cm i winny mie¢ Srednice 20 mm.
Rury drenazu rozsgczajgcego nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,5 % w od-

stepach min.1,5 m.

Wypetnienie wykopu (od gory):

e warstwa przykrywajaca ( migzszo$¢ 40-100 cm ) - grunt rodzimy (humus)

e geowldknina utozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo - piaskowego

e warstwa rozsgczajgca ( migzszos¢ min. 25 cm ) - zwir ptukany 20-40 mm
e warstwa wspomagajgcg ( migzszos¢ 50 cm ) - piasek $redni

Uwaga:

Zachowac strefe ochronng pomiedzy poletkiem drenarskim a:
e ujeciem wody pitnej:  minmum 30,0m

e drzewami i krzewami: minmum 3,0 m

e granicg posesji: minmum 2,0 m

Kanalizacja zewnetrzna grawitacyjna.

Przytacze od budynku do oczyszczalni oraz rurociggi Sciekdow oczyszczonych
w osadniku zaprojektowano z rur PVC 160 utozonych na podsypce piaskowej gr.15
cm oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury.

7.7. Obstuga.
Zaleca sie okresowg pobiezng wzrokowg kontrole systemu.

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy wymagane jest, aby nastepujgce sub-
stancje nie dostaty sie do wptywajgcych Sciekach.

e Oleje i thuszcze w koncentracji wiekszej niz 30 mg/I

e Farby i rozpuszczalniki

e Kwasy i zasady

» Zwigzki odkazajgce w wiekszych ilosciach

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie oczyszczalni, zalecane jest, aby nastepujace
materiaty nie znalazty sie we wptywajacych Sciekach: plastik, guma, tekstylia, pod-
paski, szmaty, wata, itp..

7.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaz
urzadzen oczyszczalni nalezy przeprowadzaé zgodnie z projektem wymogami ST, a
w szczegolnosci z DTR dostarczang wraz z urzadzeniami przez producenta.

7.9. Uwagi koncowe.

Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalato-
ra i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych instalacji sanitarnych i prze-
mystowych.

8. ROBOTY ELEKTRYCZNE.

Standardowe zasilanie o napieciu 230V bedzie niezbedne do uruchomienia i
dziatania sterownika pompy typu SP-8A lub réwnowazny oraz ukfadu sond typu
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MAC-3 lub roéwnowazny. Podtgczenie zasilania odbywal sie bedzie poprzez
podtagczenie kabla zasilajgcego do sieci elektrycznej w najblizszym budynku
posiadajgcym zasilanie jednofazowe. Obwdd ten nalezy wykona¢ wg schematu
zamieszczonego do dokumentacji projektowej.

Ze wzgledu na réznorodne warunki techniczne panujgce na poszczegdlnych
dziatkach, trase przylacza elektrycznego nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
wiascicielem posesii.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na
gtebokosci 1 m., na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu o grubosci
15 cm, przykrywajgc to folig z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o
grubosci co najmniej 0,5 mm szerokoSci 0,4 m. Kabel uktadac linig falistg. W
miejscu skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel
nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odstepach  nie wiekszych niz 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych.
Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w
rurach ochronnych DVK 50 (zgodnie z normg PN-76/E-05125) z zachowaniem
przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg
norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzacy tym samym
wymagany 3% zapas kabla.

Uwaga: Uzyte w niniejszym opisie nazwy materiatdow lub urzadzen majg na celu
wskazanie standardu jakosci oraz rozwigzan technicznych jakie muszg spetnic zasto-
sowane urzadzenia lub materiaty.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

9.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
IN programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wy-
konywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, OST oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez IN.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
- organizacje wykonania robot (terminy, sposob prowadzenia robdt)
-bhp
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
- elementow robét
- system (sposdb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wyko-
nywanych robdt B/ czes$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne
- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, kruszyw
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- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu, magazynowania
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaga-
niom

9.1.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiggnac zatozong jakosS¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robdt i jakosci materiatow — Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek t robdt. minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czesto-
tliwosci sg okresSlone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wy kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych proce-
dury badan.

9.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
OST, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez IN.

9.1.4 Certyfikaty i deklaracje
IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. deklaracje zgodnosci wykazujgcg zgodnos$¢ z warunkami technicznymi okre-

Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisdw i dokumentéw technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualnymi PN, PN-EN.

3. Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt | i ktore spet-
niajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badain wykonanych
przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone IN przez Wykonawce. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

9.1.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bez-
pieczenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-
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go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym ,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy proto-
koty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem wykonawcy i IN.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia IN
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i ostatecznych odbioréw robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosSci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone IN do ustosunkowania sie,
Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich. przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wy-
konawcy robét.
2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego poste-
pu robot.
3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatdw, orzeczenia o jakosci ma-
teriatow, kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pk 1-3, nastepujace
dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego b/ protokoty przekazania terenu
budowy ¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoty odbioru
robdt e/ protokoty z narad i ustalen f/ korespondencje na budowie
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla IN i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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9.2 Kontrola, pomiary i badania

9.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych ro-
bot w zakresie i z czestotliwo$cig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez
IN. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia przewoddw w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podto-
za z kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji i przewoddw i
studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw

- badanie szczelnosci kanatu i studzienek

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlinych warstw zasypu

- préba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

9.2.2 Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zale-
ceniami aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ bada-
niom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje - przenikanie wdd lub Sciekdw z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wéd gruntowych lub Sciekdéw do przewodu kanalizacyjnego

10. OBMIAR ROBOT

10.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierza-
nych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardéw.
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $le-
pym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na pi-
Smie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celdéw okreslonych w umowie (okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym
czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

10.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni $ciekdw wraz z
rozruchem i wynikami potwierdzajgcymi wtasciwg prace oczyszczalni Sciekow.
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11. ODBIOR ROBOT

11.1. Ogdlne zasady odbioru robot

11.1.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a/ odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b/ odbidr czesciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbidr pogwarancyjny

11.1.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego po-
stepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni $ciekdw.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbior bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. JakosSc¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.1.3 Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Od-
bioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ro-
boét. Odbioru robot dokonuje IN.

11.1.4. Odbidr ostateczny

11.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w od-
niesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiado-
mieniem na piSmie IN. Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w doku-
mentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robot i przyje-
cia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci IN i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wtasciciela po-
sesji. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przed-
tozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego ro-
bot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetnia-
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jacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja przewie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg pro-
jektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

11.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt od-
bioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty, chyba ze umowa stanowi inaczej:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatko-
wa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne
zST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie
lini telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot po-
prawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunie-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwa-
rancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbior ostateczny robodt".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaga-
niami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki po-
zytywne.

11.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie czynnosci
zwigzane z przebudowg kanalizacji jak réwniez przebudowie kolizji z siecig wodocia-
gowa i energetyczng lub telefoniczng, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopdw
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- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggéw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopow Odbidr robdt
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlinione w w/w umowie.

25



13. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz.1118 z pdzn. zm. tekst jednolity.
-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie  bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2004 w sprawie okreélenia rodzaju przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca .2006 r., w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II. Instalacje sanitar-
ne i przemystowe.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do stoso-
wania przez MGPiB

-Instrukcje montazu producentdw rur i uzbrojenia.

- PN-EN 12566-3+A1:2009

Mate oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) do 50 -- Cze$¢ 3: Kontene-
rowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie $ciekdw

- PN-EN 13476-1:2008

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania
i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wia-
sciwosci uzytkowe

- PN-C-89221:1998/Az1:2004

Rury z tworzyw sztucznych Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVCU)
- PN-EN 13252:2002/A1:2006

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych
w systemach drenazowych

- PN-EN 12050-1:2002

Przepompownie Sciekéw w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Cze$¢ 1: Prze-
pompownie Sciekdw zawierajgcych fekalia.

- PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

- PN-B-02480:1986

Grunty budowlane — okreélenia, symbole, podziat i opis gruntu.

- PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wy-
sokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Czes¢ I: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemow.

- PN-EN 809+A1:2009

Pompy i zespoty pompowe do cieczy- Ogolne wymagania bezpieczenstwa.

- PN-M-44015:1997

Pompy — ogolne wymagania i badania
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