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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji solarnej dla podgrzewu c.w. w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym zlokalizowanym w Lisewie na dz. nr ewid. 535 przy ul. Hallera 13.

Roboty realizowane bedg w ramach inwestycji: ,Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo".

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegélnych rodzajow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
- uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujgco:

Obiekt budowlany

- Budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

- Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z urzgdzeniami i instalacjami
- Obiekt matej architektury

Budynek

Obiekt budowlany, ktory trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Inzynier

Osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez sprawdzenie kontroli zgodnosci realizacj
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art.27 ustawy z dnia
07.07.1994 Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora.
Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy

Wyceniony przedmiar robot.

Przedmiar robot

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia zgodnosc¢

Zgodnos$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
budowlanych

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Zadanie budowlane

Czesc przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz dziennik
budowy i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy,
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniania w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu z rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonym wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wplyneto to na
nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a robot
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonczenia robot Wykonawca podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odrebnymi przepisami.

1.5.8. Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone mienia wiasciciela nieruchomosci , na ktérej realizowane bedg
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wiasciwego zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mienia w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia mienia na terenie budowy
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i wiasciciela nieruchomosci oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.



2. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSciom wskazaniom zawartym w
SST.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz SST w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca
przedstawi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptywaja
nie korzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, za wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow robdt
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wynik badan
materiatdw i robot , rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie



urzadzenia potrzebne do pobierania probek i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarcz Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budzag watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki badan wskaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowsg i
SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden za drugim, bez
przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania wykonawcy placu budowy

- Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt

- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

- Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt



- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot

- Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit

-Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

- Protokot przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
- Protokoty odbioru robot

- Protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakichkolwiek dokumentow budowy spowoduije ich natychmiastowe odtworzenie w formie
pisemnej przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajgce nastepujgcym etapom odbioru:
e Odbiorowi czesciowemu
e Odbiorowi ostatecznemu
e Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

7.3. Odbior ostateczny robot

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.3.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST.

7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét ostatecznego
odbioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

e Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

e Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie.

8. Podstawa platnosci

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega ustawie: Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.nr19, poz. 117, zmiany : nr96, poz.959, nr.116, poz.1207) Dla
okreslenia wartosci robot budowlano — instalacyjnych konieczne jest sporzadzenie przedmiardw robot
z podstawg wyceny i iloscig materiatow wyliczonych wg norm zuzycia oraz sporzgdzenie kosztorysu
inwestorskiego.

Podstawg ich sporzadzenia jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno—uzytkowego.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pozn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. z
2015 poz. 2164 z pdzn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. 2016
poz. 1570 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. 2016
poz. 191 z pdzn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (jednolity tekst Dz.U. 2016
poz. 672 z pdzn. zm.)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (jednolity tekst Dz.U. z 2013
poz. 1129)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009 nr 144, poz. 1182)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U.nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2015, pdz. 1422).
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA SOLARNA

CPV - 45340000 Wykonywanie pozostatych instalacji budowlanych - instalacje w budynkach lub
innych obiektach budowlanych sprzetu i wyposazenia gdzie indziej
niesklasyfikowanego.

CPV - 09331100-9 Kolektory stoneczne do produkgciji ciepta

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu instalacji kolektoréw stonecznych dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
jednorodzinnym zlokalizowanym w Lisewie na dz. nr ewid. 535 przy ul. Hallera 13.

Roboty realizowane bedg w ramach inwestycji: ,Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlanych realizowanych w ramach zadania jw..

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robdt obejmuije:

- wykonanie instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla kolektoréw stonecznych,

— montaz pola kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczej jw.,,

- wykonanie instalacji solarnej pomiedzy polem kolektoréw stonecznych ,

— ukfadu przygotowania c.w. ze stojgcym pojemnosciowym podgrzewaczem biwalentnym

zasilanym dodatkowo z istniejgcego kotta grzewczego,

— pofaczenie projektowanego podgrzewcza z istniejgcym uktadem hydraulicznym w kottowni,

— montaz instalacji odgromowej kolektoréw stonecznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej z zachowaniem nalezytej starannosci.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami przedstawiciela Inwestora i wymaganiami technicznymi,
stosownie do zakresu prowadzonych robét.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji solarnej, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Wszystkie przewody do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw
i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury preizolowane obiegu solarnego nie powinny wykazywaé uszkodzen powtoki izolacyjnej i ptaszcza
ochronnego.
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2.2. Armatura
Armatura zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Kolektory stoneczne
Zgodnie z dokumentacjg projektowg zastosowac kolektory ptaskie, zbudowane z nastepujgcych
elementéw::

— absorbera pokrytego warstwg selektywng , z meandrycznym uktadem przewoddéw

wewnetrznych.

— obudowa z jednoelementowego gietego profilu aluminium,

— izolacja cieplna tytu kolektora z wetny mineralnej,

—  pokrycie szktem solarnym odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

- zintegrowane rury tgczagce do modutowego potaczenia w pole do 12 kolektorow.

Charakterystyczne dane pojedynczego kolektora wchodzacego w sktad baterii:
—  Powierzchnia brutto 2,51 m2
— Powierzchnia absorbera 2,31 m2
— Powierzchnia apertury 2,33 m2
-~ Szerokos$¢ 1.056 mm
- Wysoko$¢ 2.380 mm
—  Glebokos$¢ 72 mm
— Waga 42 kg
—  Pojemnos¢ 1,83 |
—  Sprawnosc¢ optyczna (powierzchnia apertury) 81,4 %
—  Wspbtczynnik strat ciepta k1: 4,81 W/m2K
—  Wspdtczynnik strat ciepta k2: 0,023 W/m2K?2
— Dopuszczalne cisnienie robocze: 6,0 bar
— Max. temperatura stagnacji: 145 °C
Dane techniczne do okre$lenia klasy efektywnos$ci energetycznej (etykieta ErP)
— Powierzchnia apertury 2,33 m2
—  Sprawnosc kolektora 59 %
—  Sprawnos¢ optyczna kolektora 80 %
- Wspdtczynnik strat liniowych 3,66 W/(m2K)
— Kwadrat wspotczynnika przenikania ciepta 0,037 W/(m2K2)
—  Wspdtczynnik korekty kata padania 0,91

2.4. Podgrzewacz c.w.

Nalezy zastosowac podgrzewacz pojemnosciowy dwuwezownicowy z fabryczng izolacjg termiczng, typ
i wielko$¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5. Pompa obiegu solarnego

W obiegu glikolowym zastosowac kompaktowg jednostke pompowg z 2 termometrami,

2 zaworami kulowymi z zaworem zwrotnym, przeptywomierzem, manometrem, zaworem
bezpieczenstwa (6 bar), zaworami napetniajgcymi, separatorem powietrza, ztgczkami zaciskowymi
/podwainy o-ring 22mm, izolacjg i wysokoefektywng pompa obiegowa.

2.6. Urzadzenia zabezpieczajace
Zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.7. Aparatura regulacyjno - pomiarowa

W uktadzie kolektoréw stonecznych zastosowac:

* regulator systemdw solarnych ( elektroniczny réznicowy regulator dla instalacji solarnej) nadzorujgcy
prace uktadu pozyskania energii stonecznej o parametrach zgodnych z projektem technicznym.

* manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym
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2.8. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej zgodnej z
dokumentacjg projektows.

Przewody obiegu glikolowego izolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowe;j.

Odcinki rurociggdw prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ zewnetrznym ptaszczem tzn.
przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych dwudzielnych przystosowanych do pracy w zewnetrznych
warunkach atmosferycznych badz wykona¢ jako preizolowane.

Do izolacji zasobnikéw zastosowa¢ oryginalne otuliny dostarczane przez producenta. Otuliny muszg
posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

2.9. Plyn solarny

Nalezy zastosowac ptyn solarny zgodnie z dokumentacjg techniczng lub réwnowazny o temperaturze
zespolenia min - 28°C, dopuszczony przez producenta kolektoréw stonecznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Zbiorniki: zasobniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sie
aby nie uszkodzi¢ wewnetrznych powtok antykorozyjnych.

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowac nalezy w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow i podstawowych urzadzen

Rurociagi fgczone beda zgodnie z Wymaganiami producenta o dokumentacja projektowa, stosownie
do rodzaju zastosowanego materiatu.

Elementy instalacji solarnej zamontowane w istniejgcej kottowni.

Kolektory stoneczne montowane na zewnatrz budynku.

Wszystkie urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Rurociggi w pomieszczeniu projektowanej wymiennikowni nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub przy
stropie lub mocowaé na konstrukcjach wsporczych.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzgdzenia wymiennikowni powinny by¢ tgczone z rurociggami w
sposdb roztgczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegolnych elementow wezta bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek do
spawania zgodnie z wymaganiami PN-ISO 676.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
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5.2. Montaz kolektorow stonecznych

Kolektory stoneczne montowac¢ wg projektu, na dachu budynku przy uzyciu stelazy dostarczanych
przez producenta kolektoréow stonecznych.

Stelaze dostarczane przez producenta kolektordw stonecznych nalezy zmocowaé do wczesniej
zamontowanej konstrukcji na dachu budynku.

Rodzaj konstrukcji wsporczej dostosowaé do lokalnych warunkéw montazu.

5.3. Montaz armatury.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji kolektoréw stonecznych

Préby szczelnosci dla obiegu glikolowego wykonac dla ci$nienia 9,0 bar.

Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanym zaworze bezpieczenstwa oraz odcietym
solarnym naczyniu wzbiorczym przeponowym.

Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do probnego powinno odbywaé
sie jednostajnie. Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod ci$nieniem zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem ewentualnych usterek.

Préby szczelnosci obiegu wodnego wykonac przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz
odcietych naczyniach wzbiorczych .

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Badanie instalacji w stanie gorgcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich warunkdow
zewnetrznych (odpowiednio dtugie i intensywne promieniowanie stoneczne) — wykonawca
zobowigzany jest do wykonania badan i regulacji instalacji solarnej.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodoéw i innych
elementow instalacji kolektorow stonecznych

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci rury stalowe czarne i konstrukcje
wsporcze oczysci¢, a nastepnie pomalowac farbg do gruntowania termoodpornego i dwa razy farba
poliwinylowg termoodporng.

Fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie elementy takie jak konstrukcje wsporcze itp., nie wymagaija
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego pod warunkiem zachowania ciggtosci powlok
izolacyjnej..

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakorczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Zasobnik ciepta powinny by¢ zaizolowane oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta.

5.7. Oznaczanie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢é zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i
oznaczy¢ osobna kolorystyka obiegi glikolowy i obieg ogrzewanej wody wodociggowej.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem uktadu kolektoréw stonecznych, powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL oraz Wymaganiami zawartymi w zeszytach wydawanych przez ITB .
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7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw);
e Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie);
¢ montaz elementdw konstrukcji wsporczej kolektory stoneczne.

7.2 Odbiory czesciowe
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow,
prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych nalezy spisa¢ protokoty stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$c¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow).
—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czeSciowych;
— protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacji.
7.3 Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

— protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

— aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

- protokoty z przeprowadzonych prdb szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
— elementy liniowe w mb;
— elementy powierzchniowe w m2;
— pozostate w sztukach badz kompletach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47/03, poz. 401)

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40/00,
poz.470)

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118/01,
poz. 1263)

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. Nr 191/02, pdz. 1596)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. z 2015, pdz. 1422).

[6] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”
— wyd. PKTSGIK w Warszawie.
[7] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ITB nr E3/2012.
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[8]
[9]

[10]

Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ITB nr E4/2012.
Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ITB nr 439/2008.
Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacja cieplne instalagji
sanitarnych i sieci cieptowniczych.

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 10
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