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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową instalacji solarnej dla podgrzewu c.w. w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym zlokalizowanym w Lisewie na dz. nr ewid. 570/2 przy ul. Hallera 32A. 

Roboty realizowane będą w ramach inwestycji: „Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo”. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

robot. 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych rodzajów robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

- użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

Obiekt budowlany 

- Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
- Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami i instalacjami 

- Obiekt małej architektury 
 

Budynek 

Obiekt budowlany, który trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

Inżynier 

Osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawdzenie kontroli zgodności realizacji 

robot budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art.27 ustawy z dnia 
07.07.1994 Prawo Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora. 

 

Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 

Kosztorys ofertowy 

Wyceniony przedmiar robot. 

 

Przedmiar robót 

Wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
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Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 
 

Odpowiednia zgodność 

Zgodność wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
budowlanych 

 

Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 

zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz dziennik 

budowy i ST. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy, 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniania w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu z rysunku. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonym wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na 

nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a robot 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania 

realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykończenia robot Wykonawca podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odrębnymi przepisami. 
 

1.5.8. Ochrona własności 

Wykonawca odpowiada za ochronę mienia właściciela nieruchomości , na której realizowane będą 

roboty budowlane. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
mienia w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia mienia na terenie budowy 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i właściciela nieruchomości oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robot od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
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2. Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robot. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robot. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilościom wskazaniom zawartym w 
SST. 

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz SST w terminie przewidzianym umową. Wykonawca 

przedstawi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

nie korzystnie na jakość wykonanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, za własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inżyniera. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robot zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wynik badań 
materiałów i robot , rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robot powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
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urządzenia potrzebne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robot. 

Wykonawca dostarcz Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

6.4. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki badań wskażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i 

SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 
6.7. Dokumenty budowy 

 
Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim, bez 

przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- Datę przekazania wykonawcy placu budowy 
- Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- Przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach 
- Uwagi i polecenia Inżyniera 

- Daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 

- Zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót 
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- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegającym ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robot 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadził 

-Inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 
- Protokół przekazania terenu budowy 

- Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 

- Protokoły odbioru robot 
- Protokoły z narad i ustaleń 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakichkolwiek dokumentów budowy spowoduje ich natychmiastowe odtworzenie w formie 

pisemnej przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi częściowemu 

• Odbiorowi ostatecznemu 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

7.2. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inżynier. 
 

7.3. Odbiór ostateczny robót 

 

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w warunkach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 7.3.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robot z dokumentacją projektową i SST. 
 

7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół ostatecznego 

odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 
• Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających 

wyznaczy komisja. 
 

7.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie. 

8. Podstawa płatności 

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 

dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.nr19, poz. 117, zmiany : nr96, poz.959, nr.116, poz.1207) Dla 
określenia wartości robot budowlano – instalacyjnych konieczne jest sporządzenie przedmiarów robót 

z podstawą wyceny i ilością materiałów wyliczonych wg norm zużycia oraz sporządzenie kosztorysu 

inwestorskiego. 
Podstawą ich sporządzenia jest: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robot budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 

programu funkcjonalno–użytkowego. 
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem a 

Wykonawcą. 
 

9. Przepisy związane 

 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 

późn. zm.) 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 
2015 poz. 2164  z późn. zm.) 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (jednolity tekst  Dz.U. 2016 
poz. 1570 z późn. zm.) 

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  Dz.U. 2016 
poz. 191 z późn. zm.) 

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst  Dz.U. 2016 
poz. 672 z późn. zm.) 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (jednolity tekst  Dz.U. z 2013 

poz. 1129) 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009 nr 144, poz. 1182) 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U.nr 108 poz. 953 z późniejszymi 

zmianami)  
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 

2015 , póz. 1422 ). 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA SOLARNA 

 

CPV – 45340000 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - instalacje w budynkach lub 
innych obiektach budowlanych sprzętu i wyposażenia gdzie indziej 

niesklasyfikowanego. 

CPV – 09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego 
jednorodzinnym zlokalizowanym w Lisewie na dz. nr ewid. 570/2 przy ul. Hallera 32A. 

Roboty realizowane będą w ramach inwestycji: „Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlanych realizowanych w ramach zadania jw.. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót obejmuje:  

 wykonanie instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla kolektorów słonecznych,  

 montaż pola kolektorów słonecznych na konstrukcji wsporczej jw.,,  

 wykonanie instalacji solarnej pomiędzy polem kolektorów słonecznych ,  

 układu przygotowania c.w.  ze stojącym pojemnościowym podgrzewaczem biwalentnym 
zasilanym dodatkowo z istniejącego kotła grzewczego,  

 połączenie projektowanego podgrzewcza z istniejącym układem hydraulicznym w kotłowni,  

 montaż instalacji odgromowej kolektorów słonecznych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inwestora.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej z zachowaniem należytej staranności. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, poleceniami przedstawiciela Inwestora i wymaganiami technicznymi, 
stosownie do zakresu prowadzonych robót. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji solarnej, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w 
razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez 

jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 
 

2.1. Przewody 

Wszystkie przewody do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów 

i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
Rury preizolowane obiegu solarnego nie powinny wykazywać uszkodzeń powłoki izolacyjnej i płaszcza 

ochronnego. 
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2.2. Armatura 

Armatura zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

2.3. Kolektory słoneczne 

Zgodnie z dokumentacją projektową zastosować kolektory płaskie,  zbudowane z następujących 
elementów:: 

 absorbera pokrytego warstwą selektywną , z meandrycznym układem przewodów 

wewnętrznych.  

 obudowa z jednoelementowego giętego profilu aluminium,  

 izolacja cieplna tyłu kolektora z wełny mineralnej,  

 pokrycie szkłem solarnym odpornym na działanie warunków atmosferycznych.  

 zintegrowane rury łączące do modułowego połączenia w pole do 12 kolektorów. 
  

Charakterystyczne dane pojedynczego kolektora wchodzącego w skład baterii:  

 Powierzchnia brutto 2,51 m² 

 Powierzchnia absorbera 2,31 m² 

 Powierzchnia apertury 2,33 m² 

 Szerokość 1.056 mm 

 Wysokość 2.380 mm 

 Głębokość 72 mm 

 Waga 42 kg 

 Pojemność 1,83 l 

 Sprawność optyczna (powierzchnia apertury) 81,4 % 

 Współczynnik strat ciepła k1: 4,81 W/m²K 

 Współczynnik strat ciepła k2: 0,023 W/m²K² 

 Dopuszczalne ciśnienie robocze: 6,0 bar 

 Max. temperatura stagnacji: 145 °C 
Dane techniczne do określenia klasy efektywności energetycznej (etykieta ErP) 

 Powierzchnia apertury 2,33 m² 

 Sprawność kolektora 59 % 

 Sprawność optyczna kolektora 80 % 

 Współczynnik strat liniowych 3,66 W/(m²K) 

 Kwadrat współczynnika przenikania ciepła 0,037 W/(m²K²) 

 Współczynnik korekty kąta padania 0,91 

 

2.4. Podgrzewacz c.w. 

Należy zastosować podgrzewacz pojemnościowy dwuwężownicowy z fabryczną izolacją termiczną, typ 
i wielkość zgodnie z dokumentacja projektową. 

 

2.5. Pompa obiegu solarnego 

W obiegu glikolowym zastosować kompaktową  jednostkę pompową z 2 termometrami, 

2 zaworami kulowymi z zaworem zwrotnym, przepływomierzem, manometrem, zaworem 
bezpieczeństwa (6 bar), zaworami napełniającymi, separatorem powietrza, złączkami  zaciskowymi 

/podwójny o-ring 22mm, izolacją i wysokoefektywną pompą obiegową. 
 

2.6. Urządzenia zabezpieczające  

Zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

2.7. Aparatura regulacyjno - pomiarowa 

W układzie kolektorów słonecznych zastosować: 
· regulator systemów solarnych ( elektroniczny różnicowy regulator dla instalacji solarnej) nadzorujący 

prace układu pozyskania energii słonecznej o parametrach zgodnych z projektem technicznym. 

· manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym 
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2.8. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej zgodnej z 

dokumentacją projektową. 
Przewody obiegu glikolowego izolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej.   

Odcinki rurociągów prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć zewnętrznym płaszczem tzn. 
przewody prowadzić w rurach osłonowych dwudzielnych przystosowanych do pracy w zewnętrznych 

warunkach atmosferycznych bądź wykonać jako preizolowane. 

Do izolacji zasobników zastosować oryginalne otuliny dostarczane przez producenta. Otuliny muszą 
posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

  

2.9. Płyn solarny  

Należy zastosować  płyn solarny zgodnie z dokumentacją techniczną lub równoważny o temperaturze 
zespolenia min - 28°C, dopuszczony przez producenta kolektorów słonecznych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Zbiorniki: zasobniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny być transportowane w oryginalnych 

opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem się 
aby nie uszkodzić wewnętrznych powłok antykorozyjnych. 

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach zamkniętych. 
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nie uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów i podstawowych urządzeń 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami producenta o dokumentacja projektową, stosownie 

do rodzaju zastosowanego materiału.  
Elementy instalacji solarnej zamontowane w istniejącej kotłowni.  

Kolektory słoneczne montowane na zewnątrz budynku. 
Wszystkie urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z 

uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
Rurociągi w pomieszczeniu projektowanej wymiennikowni należy prowadzić przy ścianach lub przy 

stropie lub mocować na konstrukcjach wsporczych. 

Pompy oraz wszystkie podstawowe urządzenia wymiennikowni powinny być łączone z rurociągami w 
sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez 

konieczności demontażu innych urządzeń. 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do 

spawania zgodnie z wymaganiami PN-ISO 676.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
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5.2. Montaż kolektorów słonecznych 

Kolektory słoneczne montować wg projektu, na dachu budynku przy użyciu stelaży dostarczanych 

przez producenta kolektorów słonecznych.  
Stelaże dostarczane przez producenta kolektorów słonecznych należy zmocować do wcześniej 

zamontowanej konstrukcji na dachu budynku. 
Rodzaj konstrukcji wsporczej dostosować do lokalnych warunków montażu. 

 

5.3. Montaż armatury. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 

do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych 

Próby szczelności dla obiegu glikolowego wykonać dla ciśnienia 9,0 bar.  

Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić przy zdemontowanym zaworze bezpieczeństwa oraz odciętym 
solarnym naczyniu wzbiorczym przeponowym. 

Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno odbywać 

się jednostajnie. Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się 
wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem ewentualnych usterek. 

Próby szczelności obiegu wodnego wykonać przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz 
odciętych naczyniach wzbiorczych .  

Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 
Badanie instalacji w stanie gorącym możliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich warunków 

zewnętrznych (odpowiednio długie i intensywne promieniowanie słoneczne) – wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania badań i regulacji instalacji solarnej. 
 

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych 

elementów instalacji kolektorów słonecznych 

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności rury stalowe czarne i konstrukcje 
wsporcze oczyścić, a następnie pomalować farbą do gruntowania termoodpornego i dwa razy farbą 

poliwinylową termoodporną. 

Fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie elementy takie jak konstrukcje wsporcze itp., nie wymagają 
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego pod warunkiem zachowania ciągłości powłok 

izolacyjnej..  
 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Zasobnik ciepła powinny być zaizolowane oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta. 

 

5.7. Oznaczanie 

Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 
izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: wyodrębnić kierunki obiegów i 

oznaczyć osobna kolorystyka obiegi glikolowy i obieg ogrzewanej wody wodociągowej. 
Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, armaturze i urządzeniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem układu kolektorów słonecznych, powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI INSTAL oraz Wymaganiami zawartymi w zeszytach wydawanych przez ITB . 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

• ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie); 

• montaż elementów konstrukcji wsporczej kolektory słoneczne. 
 

7.2 Odbiory częściowe  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, 

prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych należy spisać protokoły stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót; 

 dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów). 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych; 

 protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji. 

7.3 Odbiór końcowy  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 

 protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

 elementy liniowe w mb; 

 elementy powierzchniowe w m2; 

 pozostałe w sztukach bądź kompletach. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03, poz. 401) 

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40/00, 

poz.470) 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118/01, 
póz. 1263) 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz.U. Nr 191/02, póz. 1596) 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. 

Dz. U. z 2015 , póz. 1422 ). 
[6] „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” 

– wyd. PKTSGiK w Warszawie. 

[7] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr E3/2012. 
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Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze. 

[8] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr E4/2012. 

Część E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociągowe. 
[9] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr 439/2008. 

Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacja cieplne instalacji 
sanitarnych i sieci ciepłowniczych. 

[10] Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 10 

 


